Zamówienie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu

GMINA ŻYRAKÓW
woj. podkarpackie
nr ident. 851661091
NIP 872-22-22-062

Niniejsze ..... zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniach od 23.11.2020 do .....
.....
(podpis)

Gmina Żyraków

IiGK.271.12.2020

Żyraków, dnia 23.11.2020r.

BUDOWA BUDYNKÓW ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA LKS W STRASZĘCINIE I WIEWIÓRCE

ZESTAWIENIE OFERT

otwartych w dniu 23-11-2020r. po godz. 10^{15}

- część 1: ***Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Wiewiórce***

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Adres	Wartość oferty brutto [zł]	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	ASBUD Andrzej Stasiowski	Glinik 2a, 39-106 Łączki Kucharskie	343 750,18	5 Lat	Zgodne z SIWZ
2	F.B.U.H. WALMAR Krzysztof Marecki	ul. Menerki 13 b, 36-060 Głogów Małopolski	460 464,17	5 Lat	Zgodne z SIWZ
3	PESAM Sp. z o.o. Sp. K.	ul. Tuwima 2, 39-200 Dębica	409 209,09	5 Lat	Zgodne z SIWZ
4	Firma Budowlana SOLID-BUD Bartłomiej Petejko	36-105 Cmolas 616	452 320,00	5 Lat	Zgodne z SIWZ
5	ADRES Adam Bieszczad	Nagawczyna 495, 39-200 Dębica	359 037,75	5 Lat	Zgodne z SIWZ
6	IGLOOBUD Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 7, 39-200 Dębica	343 007,78	5 Lat	Zgodne z SIWZ
7	PRO100 Dominik Niezgoda	ul. W.Witosa 36, 36-100 Kolbuszowa	445 260,00	5 Lat	Zgodne z SIWZ
8	J.BUD Jacek Leszczak	38-100 Strzyżów, Gbiska 40 B	316 173,63	5 Lat	Zgodne z SIWZ
9	Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy	ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy	365 314,45	5 Lat	Zgodne z SIWZ
10	M-BUD Monika Duda	33-152 Pogórska Wola 37 c	391 661,80	5 Lat	Zgodne z SIWZ
11	Przedsiębiorstwo Budowlane IMBUD Jerzy i Jarosław Gajdosz sp. jawna	ul. Okrężna 4, 33-100 Tarnów	499 677,70	5 Lat	Zgodne z SIWZ

Zamówienie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu

- część 2: ***Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Straszęcinie***

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Adres	Wartość oferty brutto [zł]	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	ASBUD Andrzej Stasiowski	Glinik 2a, 39-106 Łączki Kucharskie	496 748,51	5 Lat	Zgodne z SIWZ
2	F.B.U.H. WALMAR Krzysztof Marecki	Ul. Menerki 13 b, 36-060 Głogów Małopolski	624 433,54	5 Lat	Zgodne z SIWZ
3	PESAM Sp. z o.o. Sp. K.	Ul. Tuwima 2, 39-200 Dębica	665 683,71	5 Lat	Zgodne z SIWZ
4	Firma Budowlana SOLID-BUD Bartłomiej Petejko	36-105 Cmolas 616	541 860,01	5 Lat	Zgodne z SIWZ
5	ADRES Adam Bieszczad	Nagawczyna 495, 39-200 Dębica	486 113,36	5 Lat	Zgodne z SIWZ
6	IGLOOBUD Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 7, 39-200 Dębica	509 403,02	5 Lat	Zgodne z SIWZ
7	PRO100 Dominik Niezgoda	ul. W.Witosa 36, 36-100 Kolbuszowa	628 530,00	5 Lat	Zgodne z SIWZ
9	Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy	ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy	535 219,88	5 Lat	Zgodne z SIWZ
10	M-BUD Monika Duda	33-152 Pogórska Wola 37 c	574 161,90	5 Lat	Zgodne z SIWZ
11	Przedsiębiorstwo Budowlane IMBUD Jerzy i Jarosław Gajdosz sp. jawna	ul. Okrężna 4, 33-100 Tarnów	684 167,08	5 Lat	Zgodne z SIWZ

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: **900 000,00** zł brutto. w tym przy podziale na:

- część 1: ***Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Wiewiórce: 400 000,00 zł.***
- część 2: ***Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Straszęcinie: 500 000,00 zł.***

UWAGA:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zestawienia wykonawcy zobowiązani są przekazać zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta